
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2017г. "______ " _______________2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт  участка тепловой  сети  принадлежащей ОАО "Калужская сбытовая компания"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.03.2017г

всего

эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. 

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 
мате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения

___________________________400855,43

___________________________2,201

_______________________________________________________________________________________________201,42

_______________________________________________________________________________________________6,124

_______________________________________________________________________________________________339,010

Количество

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР01-01-009-14

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта в траншеях 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал 

группа грунтов: 2

(1000 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (49 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ

СП (21 руб.): 38%=50%*0.85 * 0,9 от ФОТ

0,109125 3761,25 3761,25

507,78

410 410

55

2 ФЕР01-02-057-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (35 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ

СП (16 руб.): 34%=45%*0.85 * 0,9 от ФОТ

0,03375 1381,38

1381,38

47 47 177,1 5,98

3 ФЕР01-01-033-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2

(1000 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (11 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ

СП (5 руб.): 38%=50%*0.85 * 0,9 от ФОТ

0,09 659,38 659,38

128,61

59 59

12
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4 ФЕР01-02-061-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

(100 м3 грунта)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (20 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ

СП (9 руб.): 34%=45%*0.85 * 0,9 от ФОТ

0,03375 763,31

763,31

26 26 101,775 3,43

5 ФЕР01-01-036-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.)

(1000 м2 спланированной поверхности за 1 

проход бульдозера)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР 89%=95%*0,94 от ФОТ

СП 38%=50%*0.85 * 0,9 от ФОТ

0,075 28,25 28,25

5,51

2 2

6 ФЕР23-01-001-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

(10 м3 основания)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (184 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ

СП (103 руб.): 68%=89%*0.85 * 0,9 от ФОТ

1,5 743,06

95,83

39,38

4,4

607,85 1115 144 59

7

912 11,73 17,6
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7 ФЕРр66-24-3

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

стеклянной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (62 руб.): 70%=74%*0,94 от ФОТ

СП (40 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ

0,553 160,38

160,38

89 89 19,3 10,67

8 ФЕРр66-16-3

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж трубопроводов в непроходных 

каналах краном диаметром труб: до 100 мм

(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (332 руб.): 102%=108%*0,94 от ФОТ

СП (198 руб.): 61%=68%*0,9 от ФОТ

1 548,99

299,4

236,83

26,19

12,76 549 299 237

26

13 35,1 35,1

9 ФЕР24-01-020-03

Приказ Минстроя 

России от 12.11.14 

№703/пр

Бесканальная прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков скорлупами при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (911 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ

СП (508 руб.): 68%=89%*0.85 * 0,9 от ФОТ

0,1 410535,56

6418,9

13333,64

1053,7

390783,02 41054 642 1333

105

39079 657,6735 65,77
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (367 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ

СП (205 руб.): 68%=89%*0.85 * 0,9 от ФОТ

0,048 28374,41

4512,19

17514,06

1740,83

6348,16 1362 217 841

84

304 406,87 19,53

19 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр: до 800 мм

(т)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

-0,048 5500 5500 -264 -264

12 ФССЦ-507-2910

Приказ Минстроя 

России от 12.11.14 

№703/пр

Отвод стальной изолированный 

пенополиуретаном в полиэтиленовой 

оболочке диаметром: 89 мм, диаметром 

изоляции 180 мм, длиной 500 мм

(шт.)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

2 599,9 599,9 1200 1200
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13 ФССЦ-507-1980

Приказ Минстроя 

России от 12.11.14 

№703/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны 

R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), 

диаметром условного прохода: 80 мм, 

наружным диаметром 89 мм, толщиной 

стенки 5 мм

(шт.)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

8 45,95 45,95 368 368

14 ФЕРр66-26-2

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

(1 задвижка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (14 руб.): 70%=74%*0,94 от ФОТ

СП (9 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ

2 18,57

9,85

8,72 37 20 17 1,14 2,28

15 ФЕР22-03-006-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Установка задвижек или клапанов обратных 

чугунных диаметром: 80 мм

(1 задвижка (или клапан обратный))
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (41 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ

СП (23 руб.): 68%=89%*0.85 * 0,9 от ФОТ

2 449,05

17,02

3,28 428,75 898 34 7 857 1,9205 3,84

16 ФЕР22-03-014-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Приварка фланцев к стальным 

трубопроводам диаметром: 80 мм

(1 фланец)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (32 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ

СП (18 руб.): 68%=89%*0.85 * 0,9 от ФОТ

2 104,64

6,76

58,61

5,91

39,27 209 14 117

12

78 0,6095 1,22
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17 ФЕРм12-11-005-03

Приказ Минстроя 

России от 12.11.14 

№703/пр

Врезка трубопровода условным давлением 

2,5 МПа в действующие магистрали, 

диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм

(1 врезка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены с 

01.03.2017г(трубопроводы теплоснабжения прокладка 

бесканальная) СМР=6,73

НР (276 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ

СП (199 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ

4 108,85

91,89

6,45 10,51 435 368 26 41 9 36

47596 1900 3108

301

42588 201,42

2335

1352

400855,43 201,42

339010 165,42

6124 36

345134 201,42

42588

3108

2201

2335

1352

55721,43

400855,43 201,42

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

      Материалы

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*6,73

  ВСЕГО по смете
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