
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2017 г. "____" ______________2017г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на монтаж ворот   ОАО Калужская сбытовая компания  г. Киров

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.03.2017г._____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР07-01-

055-05
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство ворот распашных: с 

фундаментами железобетонными ( прим.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

НР (201 руб.): 110%=130%*0.9 * 0,94 от ФОТ

СП (119 руб.): 65%=85%*0.85 * 0,9 от ФОТ

100 шт. 0,01 60637,28 13247,64 43509,27 5085,37 606 132 435 51 1460,6 14,61 378,94 3,79

2 ФССЦ-401-

0086
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 

мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

м3 -0,0541 665 -36

3 ФССЦ-401-

0086
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 

мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

м3 0,64 665 426

___________________________55,370

___________________________0,225

_______________________________________________________________________________________________19,01

Раздел 1. 

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФССЦ-408-

0122
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

м3 0,2 55,26 11

5 ФССЦ-204-

0100
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-

I, А-II, А-III

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

т 0,012 5650 68

6 цена 

заказчика

трубы  стальные профильные 80*80*4 цена 

40000/1,18/7,61*1,02=4543,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

т 0,05 4543,5 227

7 цена 

заказчика

трубы  стальные профильные 60*40*3 цена 

41000/1,18/7,61*1,02=4657,1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

т 0,048 4543,5 218

8 цена 

заказчика

трубы  стальные профильные 20*20*2 цена 

43000/1,18/7,61*1,02=4884,3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

т 0,44 4543,5 1999

9 цена 

заказчика

Профлист 2*1,15*0,04 цена 

560/1,18/7,61*1,02=63,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

л 4 63,6 254

10 ФССЦ-101-

1646
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

т 0,085 6423,2 546

11 цена 

заказчика

Комплект для откатных ворот цена 

8384/1,18/7,61*1,02=952,3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

шт 1 952,3 952
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12 ФЕР08-02-

008-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кладка наружных стен из камней 

керамических или силикатных: простых при 

высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 перевод в текущие цены  на 01.03.2017г 

общеотраслевое строительство СМР=7,61

НР (43 руб.): 103%=122%*0.9 * 0,94 от ФОТ

СП (26 руб.): 61%=80%*0.85 * 0,9 от ФОТ

1 м3 

кладки

0,96 615,04 38,06 30,24 4,73 590 37 29 5 4,58 4,4 0,35 0,34

5861 169 464 56 19,01 4,13

244

145

4129 14,61 3,79

2121 4,4 0,34

6250 19,01 4,13

47563 19,01 4,13

5228

464

225

244

145

7807,21

55370,21 19,01 4,13

составил:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  компенсация НДС (5228+464-56 ++244*0,1712+145*0,15)*0,18*7,61

  ВСЕГО по смете

  Конструкции из кирпича и блоков

  Итого

  Всего с учетом "перевод в текущие цены  на 01.03.2017г общеотраслевое строительство СМР=7,61"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
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