



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала "Волго-Вятский"  
АО "Сосновый лес"

Варгузин Ю.П.

2018 г.

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2018 г.

### Укрупненный сметный расчет

Выполнение строительно-монтажных работ по программе модернизация оборудования (аппаратура электрическая) низковольтного ТП-2,  
инв.№ 865052327, по адресу: Калужская обл, г. Калуга, пос. Сосновый

(наименование объекта)

На основании приказа об утверждении УНЦ №10 от 17.01.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ячейка выключателя 6/15 кВ	УНЦ ВЗ-01-1...5	1 ячейка	3	1 188 000,00	712 800,00
					Итого по УНЦ	712 800,00
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2018г.						712 800,00
Итого с коэффициентом перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации (Калужская область)-1,02						727 056,00
Индекс-дефлятор на 2024 год.						1,400
Итого с дефлятором на 2024 год						1 017 878,40
НДС 20%						203 575,68
Итого с НДС						1 221 454,08
В т.ч ПИР с НДС						122 145,41
ИТОГО СМР без ПИР						1 099 308,67

2019


Индекс-дефлятор на 2019	1,106
Итого с дефлятором на 2019 год	804 123,94
НДС 20%	160 824,79
Итого с НДС	964 948,72
В т.ч ПИР с НДС	94 602,82
ИТОГО СМР без ПИР	870 345,91

Составил: инженер-сметчик

Проверил: ведущий инженер-сметчик

Проверил: зам. директора по экономике и финансам

Проверил: зам.главного инженера

 Данилина К.И.

 Ведерникова И.Ю.

 Праводелова В.Ю.

 Кумансеев Б.В.